

Contents

1	FR11: 管理ダッシュボード	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
	1.4.1 3.1 画面目的の宣言 (FR-135c 詳細)	2
	1.4.2 3.2 表示ルールの本質化方針	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR11: 管理ダッシュボード

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FR11: 管理ダッシュボード
機能グループ	管理ダッシュボード
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.1
ステータス	承認済
更新履歴	v1.1(2026-05-19): UI 設計ポリシーに基づくダッシュボード見直しを反映。画面目的の明文化 (FR-135c)、最終更新タイムスタンプ表示 (FR-135d)、KPI クリックドリルダウン (FR-135e)、比較値表示ルール (FR-135f)、状態表現の共通ルール (FR-135g) を追加。

1.2 1. 機能概要

項目	内容
概要	管理者の日次運用画面。ヘッダーのワークスペーススイッチャーで「契約ワークスペース」(オーナー専有・契約ホーム = 契約全体の集計)と「プロジェクトワークスペース」(プロジェクトホーム = 選択中プロジェクトのみの集計)を切替し、質問数 / 解決数 / 未解決数 / 個別チャット対応状況 / FAQ 登録候補 / よく聞かれる質問 / 未解決傾向 / 通知失敗・バウンス件数を期間絞り込みで表示する
利用場面	管理者の日次運用、対応案件の俯瞰、FAQ 改善ターゲット候補の確認
優先度	Must

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-130	質問数、解決数、未解決数を確認できること	P0
FR-131	個別チャットの対応状況を確認できること	P0
FR-132	FAQ 登録候補を確認できること	P0
FR-133	よく聞かれる質問や未解決傾向を確認できること	P1
FR-134	期間絞り込みができること	P0
FR-135	通知失敗・バウンス件数を確認できること	P0
FR-135a	オーナーはヘッダーのワークスペーススイッチャーから、契約全体を見るオーナー視点ダッシュボード (契約ワークスペース / 契約ホーム = SCR-026) と、選択中プロジェクトを見るプロジェクト視点ダッシュボード (プロジェクトワークスペース / プロジェクトホーム = SCR-015 プロジェクト表示) を切り替えられること。プロジェクト管理者・メンバーは契約ワークスペースに到達できず、プロジェクトワークスペースのプロジェクト視点ダッシュボードのみ利用できること。ワークスペースが現在どちらかは画面上部の領域バッジ (契約 / プロジェクト) で常時可視化する	P0

ID	要件	優先度
FR-135b	契約ワークスペースに居るオーナーは、契約ホームから各プロジェクトへのドリルダウン(プロジェクト行クリックで該当プロジェクトワークスペース/プロジェクトホームへ遷移)が1操作で行えること。逆にプロジェクトワークスペースに居るオーナー/プロジェクト管理者は、画面上部のリンク(「契約WSへ」相当)で契約ワークスペースへ戻れること(オーナーのみ・プロジェクト管理者には表示しない)	P0
FR-135c	各ダッシュボード画面(SCR-015/SCR-026)は、画面の冒頭に「画面目的」を1行で宣言すること。SCR-015は「日常運用の状況把握とプロジェクト内の対応起点への着地」、SCR-026は「契約全体の経営判断とプロジェクトへのドリルダウン起点」と定義する	P0
FR-135d	KPIカード群の右上に「最終更新: YYYY-MM-DD HH:MM(JST)」を統一表示すること。集計バッチが遅延している場合は「 ☒ 集計遅延(最終: YYYY-MM-DD HH:MM)」と警告色で表示し、ユーザーがリアルタイム値と勘違いするリスクを抑止する。最終更新時刻の取得元は集計バッチ最終実行時刻またはマテビュー最終更新時刻とする	P0
FR-135e	KPIカード(質問数/解決数/未解決数/通知失敗/自分のタスク等)はクリックで該当一覧画面に遷移できること。遷移先 SCR ID とフィルタ条件は基本設計 01_画面設計.md の項目表に明記する。0件/集計中/取得失敗状態のときはクリック不可とする	P1
FR-135f	比較値の表記は「(前月比 +N.N%)」「(前週比 -M.M%)」形式で統一し、各 KPI カードに比較粒度(前月比/前週比/前年比)のラベルを必ず付与すること。当月集計 KPI は前月比、週次 KPI は前週比を原則とする。増減の良し悪し(解決率増は緑、通知失敗率増は赤等)は KPI ごとに方向性を定義する	P1
FR-135g	KPI / 一覧 / アラートの各表示要素は、0件・null(未集計)・集計中・取得失敗・期間外の5状態を区別して表示できること。状態ごとの文言と配色ルールは基本設計 01_画面設計.md の「§0 共通表示ルール」に正本化し、各画面はそれを参照する	P0
FR-135h	SCR-026 契約ホームの初回セットアップガイド(OnboardingChecklist)は、3ステップ全完了で自動的に非表示となるが、ヘッダの「?」メニューから手動で再表示できること。退会・メンバー全員無効化など状態が逆戻りした場合の自動再表示は MVP では行わない	P2

1.4 3. 補足説明・統合参照

1.4.1 3.1 画面目的の宣言 (FR-135c 詳細)

SCR ID	画面目的 (1 行宣言)
SCR-015 プロジェクトホーム	プロジェクト管理者・メンバーが当該プロジェクトの日常運用状況を把握し、未解決質問・通知失敗・自分のタスクなど「次にやるべき対応」へ着地するための画面
SCR-026 契約ホーム	オーナーが契約全体の経営状況(契約ステータス/AI コスト消化率/次回請求)と各プロジェクトの俯瞰を行い、各プロジェクトワークスペースへドリルダウンするための起点画面

1.4.2 3.2 表示ルールの正本化方針

数値・単位・期間・最終更新・色語彙・状態表現の各共通ルールは、本書では概要のみ示し、正本は基本設計 01_画面設計.md §0 共通表示ルール に置く。SCR ごとに表記を発明せず、参照のみとする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
画面設計	../02_基本設計/01_画面設計.md
API 設計	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
権限設計	../02_基本設計/04_権限設計.md
エラー設計	../02_基本設計/05_エラー設計.md
メッセージ	../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md

1.6 5. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済