

Contents

1	FR16 お知らせ	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR16 お知らせ

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	お知らせ
ソース章	§ 8.17 お知らせ
派生元 BR	BR-023, BR-024, BR-025, BR-026, BR-027

1.2 1. 機能概要

管理者向けお知らせ受信箱 (Inbox) の一覧・詳細表示・既読/未読管理・種別フィルタ (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)・ヘッダ通知ベル・受信箱お知らせ生成 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)・退会時削除・ポーリング・監査ログ記録を扱う。本書は基本的にメインシステム要件と整合する参照側で、運営者側はお知らせを生成する (SCR-094 / FR-149 / FR-188)。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-180	管理者は自契約宛のお知らせ一覧を取得・表示できること	P0
FR-181	管理者はお知らせの詳細 (本文・種別・重要度・配信日時・関連リンク) を表示できること	P0
FR-182	管理者はお知らせを個別および一括で既読化できること	P0
FR-183	管理者はお知らせを種別 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)、既読状態、期間で絞り込みできること	P1
FR-184	管理画面ヘッダの通知ベルに、未読件数のバッジを表示できること (0 件時は非表示)	P0
FR-185	管理画面ヘッダの通知ベルから、直近 10 件のお知らせをドロップダウンで表示できること	P1
FR-186	お知らせは管理者ユーザーのみ閲覧可能とし、エンドユーザーは画面・API ともに閲覧できないこと	P0
FR-187	月次請求の確定タイミング (請求書発行確定状態への遷移) で、管理者ユーザーの受信箱に「請求確定」のお知らせを生成できること (FR-148 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-188	運営者が運営お知らせを配信したタイミングで、対象管理者ユーザーの受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成できること (FR-149 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-189	上限接近・上限超過、通知配信失敗の急増、AI 利用上限到達などの運用イベントを「システム通知」として受信箱に生成できること。受信箱とメールの送信順序、失敗時再試行、文面要件は基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-190	お知らせ受信箱は管理者ごとに保持し、アカウント無効化・退会時に削除されること	P0

ID	要件	優先度
FR-191	お知らせの未読件数は管理画面遷移時に取得し、画面滞在中は所定間隔(60 秒目安)でポーリング更新できること	P1
FR-192	一括既読操作は監査ログに記録できること(操作者、対象件数、実行日時)	P0

1.4 3. 補足説明・統合参照

- お知らせ種別は「請求確定 / 運営お知らせ / システム通知」の3区分 (§3 用語定義)。
- お知らせ重要度は **low/normal/high/critical**(本書 [FR12_通知.md](#) と整合)。**critical** は強制メール通知。
- お知らせ種別マッピング表(重要度・生成主体・主な発生イベント・オプトアウト可否・配信経路)は **メインシステム §12.5 が正本**(本書 §12.5 参照)。重複生成対策(同一契約・同一イベント種別の60分集約)もメインシステム §12.5 に従う。
- お知らせ受信箱保持期間は1年(NFR-705)。

1.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) §SCR-021(お知らせ一覧)/SCR-022(お知らせ詳細)/SCR-094(お知らせ作成・配信)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) お知らせ一覧・既読化・配信生成API(連携IF #7)
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **inbox_items/operator_notice_drafts** テーブル
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) お知らせ種別マッピング・通知契機
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-191 のポリゴンインターバル(60 秒目安)の具体値は基本設計で確定する。
- FR-185 のドロップダウン件数(10 件)は基本設計で確定する。