

Contents

1	FR03 プロジェクト管理	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	1
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR03 プロジェクト管理

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	プロジェクト管理
ソース章	§ 8.4 プロジェクト管理
派生元 BR	BR-001, BR-002

1.2 1. 機能概要

1 契約内で FAQ・ウィジェット・ログ・チャットを分けて管理するための「プロジェクト」概念を扱う。MVP では作成・編集・削除・許可ドメイン設定・関連データの取扱選択・上限監視・アーカイブを提供する。プロジェクト数のハード上限引上げは運営者承認(本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#) § 6.2.3 対象)で個別契約単位に上書き可能とする。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-030	管理者はプロジェクトを作成、編集、削除できること	P0
FR-031	プロジェクトごとにウィジェット設定を管理できること	P0
FR-032	プロジェクトごとに FAQ、質問ログ、未解決質問、個別チャットを分けて管理できること	P0
FR-033	許可する Web サイトのドメインを複数設定できること	P0
FR-034	プロジェクト削除時の関連データ (FAQ、ログ、チャット) の取扱いを利用者が確認・選択できること	P0
FR-035	プロジェクト数のハード上限は NFR-113(プロジェクト 50 / 契約)に従うものとし、加えて利用状況を監視し急激な増加(不正利用兆候)を検知して管理者へ通知できること。ハード上限の引上げは運営者承認 (§ 6.2.3 4-eyes 対象)で個別契約単位に上書き可能。検知ロジック、通知経路、バッチ失敗時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-036	プロジェクトをアーカイブ状態にできること (削除せず利用停止)	P1

1.4 3. 補足説明・統合参照

- プロジェクト削除はメインシステムの管理画面で行い、運営者側からの直接削除は提供しない。誤削除時の復元は本書 [FR17_削除データ参照・復元.md](#) FR-202(復元後はアーカイブ状態)を参照。
- 急激な増加検知の運営者通知は連携 IF #8(監視メトリクス取得)経由で観測される(本書 § 11.2)。
- 許可ドメインのウィジェット側検証は FR-151 / FR-173(本書 [FR13_ウィジェット.md](#) / [FR15_セキュリティ.md](#))を参照。

1.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-010(プロジェクト一覧/設定)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) プロジェクト CRUD API(連携 IF #1, #5 経由)
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) プロジェクトテーブル(アーカイブフラグ・許可ドメイン)
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) プロジェクト設定権限(オーナー専有、参照のみ。正本はメイン側)
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) プロジェクト上限到達 / 削除確認エラー
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- プロジェクト急激増加検知の具体しきい値(時間窓・件数)は基本設計を正本とする。MVP 初期値は § 20.2 残課題に記載なし。